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LEGENDE GEVELMATERIALEN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Gevelsteen - rood-bruin-grijs-zwart genuanceerd

Houten gevelplanken - verticaal (brandvertragend B-s3, d1)
Nobelwood FRX
Houten gevellamellen - houtsoort cfr. houten gevelplanken 
(brandvertragend B-s3, d1) - Nobelwood FRX
buitenschrijnwerk met thermisch isolerende beglazing - 
super neutraal

buitenschrijnwerk met vol paneel geïsoleerd

sectionaalpoort - kleur cfr. buitenschrijnwerk

Aluminium dorpel - kleur cfr. buitenschrijnwerk

Raamdorpels in blauwe hardsteen
Glazen borstwering - cfr. NBN S23-002
en NBN B03-004
Aluminium dakrand - kleur cfr. buitenschrijnwerk

Regenwaterafvoer - antrazink

12 Vezelcementplaat (tectiva TE20)

13 Prefab betonnen dekplaat met statische zuiger

PIM17/05/2019Aanpassing plannen voor opmaak studie stab. IR

LINKERGEVEL - schaal 1/50

RECHTERGEVEL - schaal 1/50

- De brandweerstand van de bouwelementen mag niet verminderd worden door allerhande doorvoeringen, zoals leidingen, buizen, kokers,  
  uitzetvoegen van wanden e.d. en door eventuele openingen en constructies. De nodige beschermingsmiddelen dienen aangebracht om de vereiste 
  brandweerstand te behouden (brandwerende kleppen, moffen, ...). De bepalingen van bijlage 7 zijn van toepassing (art. 3.1).
- De structurele elementen die de stabiliteit van het gebouw verzekeren zoals kolommen, dragende wanden, hoofdbalken, afgewerkte vloeren en 
  andere essentiële delen moeten R60 hebben (art. 3.2) en R120 voor de constructiedelen in de kelder. Er dient, bij controle door de brandweer, een
  attest voorgelegd te worden waaruit blijkt dat er voldaan is aan bovenvermelde eis (bij brandwerende verven meetrapport en testverslag). 
- De structurele elementen van het dak moeten R60 hebben. Deze eis is niet van toepassing als de onderdakvloer REI60 heeft en als de eventuele
  toegang tot de ruimte onder het dak, die leeg dient te zijn, gebeurd langs deuren of luiken met EI 30 (art. 3.6), een attest voorgelegd te worden
  waaruit blijkt dat er voldaan is aan bovenvermelde eis. 
- De valse plafonds moeten EI30 (a --> b), EI30 (b --> a) of EI30 (a<-->b) hebben voilgens NBN EN 13501-2 en NBN EN 1364-2 of hebben een  
  stabiliteit bij brand van minstens 1/2h volgens NBN 713-020 en zijn om de 25m onderbroken door schotten met E30 (art. 3.4)
- Deze lijst is niet limitatief. Aannemer dient akte te nemen van het brandweerslag, opgemaakt door de bertreffende preventiedienst. 
- Aannemer staat in voor het brandveilig opleveren van de gehele constructie rekening houdend met de voorwaarden vastgelegd in het 
  brandweerverslag, de geldende reglementering en de veiligheidsmaatregelen vermeld in het brandweerverslag.

BRANDVEILIGHEID VAN GEBOUWEN

ALGEMENE NOTA'S

- De bouwheer is ertoe gehouden voor de start der werken tot en met de voorlopige oplevering een ABR polis af te sluiten. Dit weerhoud niet dat de 
aannemer in orde moet zijn met zijn verzekeringen die wettelijk bepaald zijn. Zo dient iedere aannemer die werken uitvoert aan de bouwwerken en 
die invloed hebben op de stabiliteit of waterdichtheid van het gebouw voorafgaandelijk aan de start van zijn werken een attest van zijn verzekeraar 
dient voor te leggen waaruit blijkt dat men gedekt is voor zijn/haar 10-jarige aansprakelijkheid. Bij het ontbreken van overhandiging van dit attest aan 
de architect mag hij onder geen beding enig werk op de werf uitvoeren.
- Het uitpalen en het optrekken van het/de gebouw(en) dient strikt te gebeuren conform de omgevingsvergunning. Er wordt door de opdrachtgever 
een uittreksel van de vergunning ter beschikking gesteld op de werf.
- De aannemer of bouwheer zal een landmeter aanstellen die de bouwwerken uitpaalt in het bijzijn van de aannemer. De aanstelling van een 
landmeter is verplichtend en is essentieel omdat de aannemer de verantwoordelijkheid draagt tot het juist uitpalen van de bouwwerken. Het uitpalen 
van de bouwwerken is dan ook een aannemerslast die niet ten laste van de architect kan worden gelegd. De architect onttrekt zich hierdoor van alle 
aansprakelijkheden met betrekking tot het foutief inplanten van de bouwwerken. Dit omdat de architect niet de mogelijkheden nog de apparatuur 
heeft om deze te bepalen. De uitpaling door een landmeter zal gebeuren in 2 fases. Een eerste fase betreft de eigenlijke uitpaling van de werken en 
een 2de fase is de controle van de werken na het bekisten van de funderingsplaat en voor het storten van de beton. De coördinatie hiervan is in 
hoofde van de aannemer.
- De aannemer zal instaan voor het correct verwerken van de grondoverschotten rekening houdende met de regelgeving aangaande de 
milieu-hygiënische kwaliteit van de grond.
- De aannemer is ertoe gebonden om voor de start van de rioleringswerken het peil van de openbare riolering te onderzoeken. Hierna zal hij 
onderzoeken of de rioleringstracés kunnen gehanteerd worden zoals schematisch vermeld op de architectuurplannen. Indien er hier wezenlijke 
verschillen worden vastgesteld zal de aannemer de architect hierover inlichten en mogelijke alternatieven ter goedkeuring voorleggen aan de 
architect en bouwheer. 
- De uitvoering van de structurele elementen dient in overeenstemming te gebeuren met de studie van de stabiliteitsingenieur. 
- De uitvoering van de elementen met betrekking tot het E-peil dient in overeenstemming te gebeuren met de studie en de startverklaring opgemaakt 
door de EPB-verslaggever.
- De aannemer is ertoe gehouden zijn uitvoering af te stemmen op het opgemaakte V&G plan van de veiligheidscoördinator.
- Aannemer dient akte te nemen van het brandweerverslag, opgemaakt door de betreffende preventiedienst. Hij staat in voor het brandveilig 
opleveren van de gehele constructie rekening houdend met de voorwaarden vastgelegd in het brandweerverslag alsook de geldende reglementering 
en veiligheidsmaatregelen.
- Vochtschermen zijn te voorzien tegen alle raam- en deuraanslagen, boven en onder iedere spouwonderbreking en overal waar de kans op 
vochtindringing bestaat.
- Het inleiden en aansluiten van de nutsvoorzieningen dient in overeenstemming te gebeuren met de richtlijnen van de desbetreffende 
nutsmaatschappijen.
- Opmaak as-built dossier: de aannemer dient tijdens de bouwwerken de nodige info te vergaren en vast te leggen aangaande de reële uitvoering 
van de werken. Hij zal deze bewijsstukken op het einde der werken aan de bouwheer digitaal aanleveren. Dit betreft o.a. staving van de verwerkte 
isolatiematerialen met merknaam, type en dikte met een fotografische staving van de plaatsing ervan, as-built plan riolering met een fotografische 
staving, stavingsstukken inzake brandveiligheid cfr. het brandweerverslag, … .
- Alle producten moeten worden uitgevoerd volgens de strikte richtlijnen van de fabrikant. De uitvoerende aannemer staat steeds garant voor een 
kwalitatieve uitvoering volgens de regels der kunst en blijft 10 jaar aansprakelijk voor de uitvoering der werken.
- De meetstaat horende bij de aanbestedingsplannen dekt enkel de uitvoering ruwbouw en dak. De grijze tekst vermeld op de aanbestedingsplannen 
heeft geen betrekking op de uitvoering ruwbouw en dak en zijn derhalve ook niet opgenomen in de meetstaat van de architect. 
- De architect kan niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk worden gesteld bij eventuele afwijkingen ten opzichte van deze bepalingen.

- Legplannen van de vloerdelen voor te leggen aan de raadgevend ingenieur en architect.
- Alle ondergronds metselwerk wordt gecementeerd. Aansluiting op funderingszool = flesrond.
- Bij de uitvoering dient er extra aandacht besteed te worden aan de vlakheid van de gepolierde beton ifv de RF-deuren. 
  Eventuele meerkosten tgv aanpassingen zijn voor rekening van de aannemer.

Zandcementzakje

N

Gewapend beton

Isolerende snelbouwsteen

Thermische isolatie - harde isolatie

Rookmelder

Draagrichting vloerplaat

Aardingslus

Afvoer dampkap

RWA - PVC

SAN - PVC

Socarex aanzuigleiding

Waterkerende laag

FEC - PVC

Perceelsgrens

Regenwaterpomp

Putdeksel

Putdeksel

Noordpijl

Referentiepunt

Opnamepunt foto

Referentiepeil

Referentiepeil

DWA - PVC

Prefab beton

Thermische isolatie - zachte isolatie

gevelsteen

afvoer RWA

afvoer SAN

afvoer FEC

verticale houten gevelbkleding

cellenbeton
houten lamellen
Holle betonblokken
Harde vloerafwerking
dekvloer

draagvloer

openstootvoeg

akoestische isolatie

watervaste OSB

hellingsbeton

schuimbeton of argex
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